

内蒙古电力（集团）有限责任公司
2021 年固定资产投资项目生产工程第五批设备招标采购
变更公告

内蒙古电力（集团）有限责任公司 2021 年固定资产投资项目生产工程第五批设备招标采购项目标段 4-1、标段 4-2、标段 5、标段 40 因澄清现需延期开标，具体时间安排如下：

1. 原相关时间安排：

投标文件上传时间：2021 年 7 月 27 日～2021 年 8 月 24 日上午 9:00

投标截止时间：2021 年 8 月 24 日上午 9:00

商务技术标开标时间：2021 年 8 月 24 日上午 9:00

商务技术标签到、解密时间：2021 年 8 月 24 日上午 9:00～9:30

经济标开标时间：2021 年 8 月 26 日上午 9:00

经济标签到、解密时间：2021 年 8 月 26 日上午 9:00～9:30

现调整为：

投标文件上传时间：2021 年 7 月 27 日～2021 年 9 月 7 日上午 9:00

投标截止时间：2021 年 9 月 7 日上午 9:00

商务技术标开标时间：2021 年 9 月 7 日上午 9:00

商务技术标签到、解密时间：2021 年 9 月 7 日上午 9:00～9:30

经济标开标时间：2021 年 9 月 8 日下午 15:00

经济标签到、解密时间：2021 年 9 月 8 日下午 15:00～15:30

2. 标段 4-1、标段 4-2 到货时间由 2021 年 11 月 30 日调整至 2021 年 12 月 15 日；标段 5 到货时间由 2021 年 10 月 30 日调整至 2021 年 11 月 15 日；标段 40 乌兰察布电业局所属工程到货时间由 2021 年 10 月 15 日调整至 2021 年 10 月 30 日；

3. 相关澄清请各投标单位登陆系统查询收取。



请各投标单位按澄清内容及相关调整时间参与投标，公告中其他内容不变。

招标人：内蒙古电力物资供应分公司

内蒙古蒙能招标有限公司

2021年8月17日

张伟

2021.8.17