

内蒙古电力（集团）有限责任公司
2021 年固定资产投资项目生产工程第五批设备材料招标采购
（锡林郭勒超高压供电局生产调度大楼）
变更公告

内蒙古电力（集团）有限责任公司 2021 年固定资产投资项目生产工程第五批设备材料招标采购（锡林郭勒超高压供电局生产调度大楼）项目标段 2、标段 8 因澄清异议现确定延期开标，具体时间安排如下：

上述标段原相关时间：

投标文件上传时间：2021 年 8 月 24 日～2021 年 9 月 27 日上午 9:00

投标截止时间：2021 年 9 月 27 日上午 9:00

商务技术标开标时间：2021 年 9 月 27 日上午 9:00

商务技术标签到、解密时间：2021 年 9 月 27 日上午 9:00～9:30

经济标开标时间：2021 年 9 月 29 日上午 9:00

经济标签到、解密时间：2021 年 9 月 29 日上午 9:00～9:30

现调整为：

投标文件上传时间：2021 年 8 月 24 日～2021 年 10 月 14 日上午 9:00

投标截止时间：2021 年 10 月 14 日上午 9:00

商务技术标开标时间：2021 年 10 月 14 日上午 9:00

商务技术标签到、解密时间：2021 年 10 月 14 日上午 9:00～9:30

经济标开标时间：2021 年 10 月 14 日下午 15:00

经济标签到、解密时间：2021 年 10 月 14 日下午 15:00～15:30

请各投标单位登陆“内蒙古电力电子采购系统”收取澄清异议，公告中其他内容不变。

招标人：内蒙古电力物资供应分公司



2021 年 9 月 18 日

张新辉
2021.9.18