

内蒙古电力(集团)有限责任公司 2022 年第三、五批政策性保障 资金项目 (35—110kV) 部分施工招标 变更公告

- 1、项目名称：内蒙古电力(集团)有限责任公司 2022 年第三、五批政策性保障资金项目 (35—110kV) 部分施工招标
- 2、招标编号：MDZBGC2022-36
- 3、工程范围及标段划分：
(标段一) 锡林郭勒供电公司
 - 1) 内蒙古中科凌胜脑敏风电有限公司风电项目接网工程
 - 2) 锡林郭勒盟多伦县锡御新能源有限责任公司多伦诺尔镇 11MW 分散式风电项目接网工程
 - 3) 锡林郭勒盟苏尼特左旗沪能新能源 11MW 分散式风电项目接网工程
 - 4) 锡林郭勒盟太仆寺旗中合能源开发有限公司 20MW 分散式风力发电项目接网工程
 - 5) 锡林郭勒盟锡林浩特市智跃能源开发有限公司宝力根 20MW 分散式风电项目接网工程
- 4、招标公告发布时间：2022 年 7 月 27 日

由于锡林郭勒盟苏尼特左旗沪能新能源 11MW 分散式风电项目接网工程工程量清单做出调整，现对标段一进行变更，变更内容如下：

一、原递交投标文件截止时间及开标时间为：

投标文件上传时间：2022 年 7 月 27 日~2022 年 8 月 17 日上午 9:30

投标截止时间：2022 年 8 月 17 日上午 9:30

商务技术经济标开标时间：2022 年 8 月 17 日上午 9:30

商务技术经济标签到、解密时间：2022 年 8 月 17 日上午 9:30~上午 10:00

现变更为：

投标文件上传时间：2022 年 7 月 27 日~2022 年 8 月 31 日上午 9:30



投标截止时间：2022 年 8 月 31 日上午 9:30

商务技术经济标开标时间：2022 年 8 月 31 日上午 9:30

商务技术经济标签到、解密时间：2022 年 8 月 31 日上午 9:30～上午 10:00

二、锡林郭勒盟苏尼特左旗沪能新能源 11MW 分散式风电项目接网工程调整后的工程量清单：

详见“内蒙古电力集团电子采购系统”问题澄清菜单模块。

其他内容不变。

招 标 人：内蒙古电力（集团）有限责任公司物资供应分公司

办公地址：内蒙古呼和浩特市前达门路锦绣福源 C 区西门商业 105 号

招标代理机构：内蒙古蒙电招标有限公司

地 址：内蒙古呼和浩特市前达门路锦绣福源 C 区西门商业 104 号

2022 年 8 月 16 日

