

内蒙古电力（集团）有限责任公司
2022 年固定资产投资项目应急五批（基建工程）
设备材料招标采购（标段 167）（重新招标）
变更公告

项目名称：内蒙古电力（集团）有限责任公司 2022 年固定资产投资项目
应急五批（基建工程）设备材料招标采购（标段 167）（重新招标）

招标编号：MDZB2022-DW14（重新）

变更事项：投标文件上传时间、投标截止时间及开标时间、开标地点、
场地交易服务费

受新冠肺炎疫情影响， 本项目开标时间需作出如下调整：

原开标时间：

投标文件上传时间：2022 年 9 月 13 日~2022 年 10 月 11 日上午
9:00

投标截至时间：2022 年 10 月 11 日上午 9:00

商务技术开标时间：2022 年 10 月 11 日上午 9:00

商务技术签到、解密时间：2022 年 10 月 11 日上午 9:00~9:30

经济标开标时间：2022 年 10 月 11 日下午 15:00

经济标签到、解密时间：2022 年 10 月 11 日下午 15:00~15:30

现调整为：

投标文件上传时间：2022 年 9 月 13 日~2022 年 11 月 6 日上午
9:00

投标截至时间：2022 年 11 月 6 日上午 9:00

商务技术开标时间：2022 年 11 月 6 日上午 9:00

商务技术签到、解密时间：2022 年 11 月 6 日上午 9:00~9:30



经济标开标时间：2022 年 11 月 6 日下午 15:00

经济标签到、解密时间：2022 年 11 月 6 日下午 15:00~15:30

开标地点：

开标地点由内蒙古产权交易中心有限责任公司开标室（地址：呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 3 号）变更为内蒙古呼和浩特市赛罕区前达门路锦绣福源 C 区西门商业 103 号。

场地交易服务费：

疫情期间暂不收取场地交易服务费。

其他事项不变！

招标人：内蒙古电力（集团）有限责任公司物资供应分公司

招标代理机构：内蒙古蒙电招标有限公司

2022 年 11 月 4 日

张静楠