

呼和浩特市 2023 年配网项目（二）施工招标中标候选人公示

项目编号：HG20230701-132-133-134-135

公示内容：

标段号：HG20230701-132

标段名称：呼和浩特市和林格尔新区 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程

第一中标候选人：金润电力工程有限公司

投标金额：大写：壹佰玖拾万零捌仟零捌拾伍元整

小写：1908085.00 元

项目负责人：宋现铮

项目负责人建造师注册编号：豫 241171833497

工 期：

1、呼和浩特市和林格尔新区 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

第二中标候选人：中朵云建设有限公司

投标金额：大写：壹佰玖拾壹万伍仟壹佰肆拾肆元整

小写：1915144.00 元

项目负责人：王永生

项目负责人建造师注册编号：NMG2511071

工 期：

1、呼和浩特市和林格尔新区 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

第三中标候选人：内蒙古众森电力工程有限责任公司

投标金额：大写：壹佰玖拾壹万壹仟零玖元整

小写：1911009.00 元

项目负责人：郭保健

项目负责人建造师注册编号：蒙 215192001282

工 期：

1、呼和浩特市和林格尔新区 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

标段号：HG20230701-133

标段名称：呼和浩特市武川县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程

第一中标候选人：河北百思特电气有限公司

投标金额：大写：肆佰贰拾陆万玖仟贰佰壹拾玖元整

小写：4269219.00 元

项目负责人：孟昭文

项目负责人建造师注册编号：冀 1502013201409750

工 期：

1、呼和浩特市武川县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

第二中标候选人：湖南帆宇电力建设有限公司

投标金额：大写：肆佰贰拾捌万肆仟陆佰肆拾陆元整

小写：4284646.00 元

项目负责人：彭亮

项目负责人建造师注册编号：湘 243002178410

工 期：

1、呼和浩特市武川县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

第三中标候选人：中朵云建设有限公司

投标金额：大写：肆佰贰拾柒万捌仟壹佰伍拾捌元整

小写：4278158.00 元

项目负责人：王永生

项目负责人建造师注册编号：NMG2511071

工 期：

1、呼和浩特市武川县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

标段号：HG20230701-134

标段名称：呼和浩特市清水河县、托克托县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程

第一中标候选人：湖南金森电力建设集团有限公司

投标金额：大写：叁佰玖拾陆万捌仟玖佰玖拾元整



小写：3968990.00 元

项目负责人：张爱民

项目负责人建造师注册编号：湘 24319164872

工 期：

1、呼和浩特市清水河县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：
2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 10 月 31 日竣工

2、呼和浩特市托克托县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：
2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

第二中标候选人：四川省送变电建设有限责任公司

投标金额：大写：叁佰玖拾陆万零伍佰玖拾捌元整

小写：3960598.00 元

项目负责人：周禄康

项目负责人建造师注册编号：川 2512014201505799

工 期：

1、呼和浩特市清水河县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：
2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 10 月 31 日竣工

2、呼和浩特市托克托县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：
2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

第三中标候选人：湖南帆宇电力建设有限公司

投标金额：大写：叁佰玖拾柒万零伍佰玖拾叁元整

小写：3970593.00 元

项目负责人：彭亮

项目负责人建造师注册编号：湘 243002178410

工 期：

1、呼和浩特市清水河县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：
2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 10 月 31 日竣工

2、呼和浩特市托克托县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程：
2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

标段号：HG20230701-135

标段名称：呼和浩特市和林格尔县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程（五）及呼和浩特市林格尔县城关镇小梁村等 5 个低压台区改造工程



第一中标候选人：内蒙古蒙德力电力工程有限公司

投标金额：大写：叁佰玖拾柒万陆仟零壹拾壹元整

小写：3976011.00 元

项目负责人：李建文

项目负责人建造师注册编号：蒙 215192003022

工 期：

1、呼和浩特市和林格尔县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程（五）：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

2、呼和浩特市林格尔县城关镇小梁村等 5 个低压台区改造工程：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 11 月 30 日竣工

第二中标候选人：四川省送变电建设有限责任公司

投标金额：大写：叁佰玖拾陆万捌仟零陆拾叁元整

小写：3968063.00 元

项目负责人：周禄康

项目负责人建造师注册编号：川 2512014201505799

工 期：

1、呼和浩特市和林格尔县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程（五）：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

2、呼和浩特市林格尔县城关镇小梁村等 5 个低压台区改造工程：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 11 月 30 日竣工

第三中标候选人：湖南帆宇电力建设有限公司

投标金额：大写：叁佰玖拾陆万柒仟壹佰捌拾捌元整

小写：3967188.00 元

项目负责人：彭亮

项目负责人建造师注册编号：湘 243002178410

工 期：

1、呼和浩特市和林格尔县 2023 年农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程（五）：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 12 月 31 日竣工

2、呼和浩特市林格尔县城关镇小梁村等 5 个低压台区改造工程：

2023 年 5 月 10 日开工，2023 年 11 月 30 日竣工



公示时间：2023年4月13日~2023年4月16日

公示期间投标人及其他利害关系人可以书面向招标人提出异议，加盖单位公章及法定代表人被授权人签字（出具法定代表人授权委托书），提供联系方式，反映真实情况。公示期满后，如无异议或异议未成立，招标人将确定公示中的第一中标候选人为中标单位。

招标人：内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电分公司

联系人：梁工

招标人地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路74号

招标代理机构：内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司

联系人：赵灵燕、陈志刚

联系电话：0471-5223673



赵灵燕

2023年4月13日

