

内蒙古电力（集团）有限责任公司  
2021年固定资产投资项生产工程第五批设备招标采购  
（调控中心硬件采购）  
变更公告

因项目开评标工作实施属地出现新冠确诊病例，按照疫情防控要求，本项目现确定延期开标，具体开标时间另行通知。

招标人：内蒙古电力物资供应分公司



内蒙古蒙能招标有限公司

2021年10月25日



张瑞娟

2021.10.25