

内蒙古电力（集团）有限责任公司
2021年固定资产投资项项目应急四批（配网工程）材料询比采购
变更公告

内蒙古电力（集团）有限责任公司 2021年固定资产投资项项目应急四批（配网工程）材料询比采购项目现确定延期开标，具体时间安排如下：

原时间安排：

响应文件上传时间：2021年10月15日~2021年10月26日上午9：00

递交响应文件截止时间：2021年10月26日上午9：00

解密时间：2021年10月26日上午9:00~9:30

现调整为：

响应文件上传时间：2021年10月15日~2021年11月1日上午9：00

递交响应文件截止时间：2021年11月1日上午9：00

解密时间：2021年11月1日上午9:00~9:30

采购人：内蒙古电力（集团）有限责任公司物资供应分公司



内蒙古蒙能招标有限公司

2021年10月28日

2021.10.28