

**内蒙古电力（集团）有限责任公司**  
**2021年固定资产投资项生产工程第五批设备材料招标采购**  
**（第二部分）（标段 49）（二次公告）**  
**变更公告**

因项目开评标工作实施属地出现新冠确诊病例，按照疫情防控要求，本项目现确定延期开标，具体开标时间另行通知。

招标人：内蒙古电力物资供应分公司



内蒙古蒙能招标有限公司

2021年10月25日

张新梅

2021.10.25

