

内蒙古电力（集团）有限责任公司
2021年固定资产投资项生产工程第五批设备材料招标采购
（第二部分）（标段49）（二次公告）项目
变更公告

内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项生产工程第五批设备材料招标采购（第二部分）（标段49）（二次公告）项目现确定延期开标，具体时间安排如下：

原时间安排：

投标文件上传时间：2021年9月29日~2021年10月27日上午9:00

投标截止时间：2021年10月27日上午9:00

商务技术标开标时间：2021年10月27日上午9:00

商务技术标签到、解密时间：2021年10月27日上午9:00~9:30

经济标开标时间：2021年10月27日下午15:00

经济标签到、解密时间：2021年10月27日下午15:00~15:30

现调整为：

投标文件上传时间：2021年9月29日~2021年11月1日上午9:00

投标截止时间：2021年11月1日上午9:00

商务技术标开标时间：2021年11月1日上午9:00

商务技术标签到、解密时间：2021年11月1日上午9:00~9:30

经济标开标时间：2021年11月1日下午15:00

经济标签到、解密时间：2021年11月1日下午15:00~15:30

招标人：内蒙古电力（集团）有限责任公司物资供应分公司



内蒙古蒙能招标有限公司

2021年10月28日

李洪进 2021.10.28

