

呼和浩特市 2022 年第三批应急 5 项施工招标变更公告

(招标编号: HG20220201-894)

一、内容:

项目名称: 呼和浩特市 2022 年第三批应急 5 项施工招标

项目编号: HG20220201-894

变更事项: 开标时间、签到及解密时间(响应文件上传及截止时间、解密时间)

为全面落实内蒙古自治区党委、政府疫情防控的决策部署,以及呼和浩特市疫情防控具体工作要求,做好新型冠状病毒感染的疫情防控。现将呼和浩特市 2022 年第三批应急 5 项施工招标项目投标(递交响应文件)截止时间和开标时间延期。

具体投标(递交响应文件)截止时间和开标时间将根据疫情控制情况另行通知。请各潜在投标人关注中国招标投标公共服务平台网(www.cebpubservice.com)、内蒙古招标投标公共服务平台(<http://zbgg.nmgztb.com.cn>)、内蒙古电力集团电子采购系统(<http://impc.e-bidding.org>)、内蒙古产权交易中心网(<http://www.nmcqjy.com>)。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为无。

三、联系方式

招 标 人: 内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司

地 址: 呼和浩特市通道北街 74 号

联 系 人: 梁秋娟

电 话: 0471-6943385

电子邮件: 18147133731@163.com

招标代理机构: 正源信通项目管理有限公司

地 址: 呼和浩特市赛罕区东影南路 1 号朗德国际九层

联 系 人: 柴学栋

电 话: 04716676707/6676523

电子邮件: nmgzyxt@126.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签字）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

