

呼和浩特市 2022 年“煤改电”配套供电项目施工招标变更公告（2）

（招标编号：HG20220201-893）

一、内容：

项目名称：呼和浩特市 2022 年“煤改电”配套供电项目施工招标

项目编号：HG20220201-893

变更事项：开标时间、签到及解密时间（响应文件上传及截止时间、解密时间）

为全面落实内蒙古自治区党委、政府疫情防控的决策部署，以及呼和浩特市疫情防控具体工作要求，做好新型冠状病毒感染的疫情防控。现将呼和浩特市 2022 年“煤改电”配套供电项目施工招标项目投标（递交响应文件）截止时间和开标时间延期。

具体投标（递交响应文件）截止时间和开标时间将根据疫情控制情况另行通知。请各潜在投标人关注中国招标投标公共服务平台网（www.cebpubservice.com）、内蒙古招标投标公共服务平台（<http://zbgg.nmgztb.com.cn>）、内蒙古电力集团电子采购系统（<http://impc.e-bidding.org>）、内蒙古产权交易中心网（<http://www.nmcqjy.com>）。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为无。

三、联系方式

招 标 人：内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电分公司

地 址：呼和浩特市通道北街 74 号

联 系 人：梁秋娟

电 话：0471-6943385

电子邮件：18147133731@163.com

招标代理机构：正源信通项目管理有限公司

地 址：呼和浩特市赛罕区东影南路 1 号朗德国际九层

联 系 人：柴学栋

电 话：04716676707/6676523

电子邮件：nmgzyxt@126.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 张宇林（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

