

呼和浩特市 2022 年第三批应急 5 项施工招标变更公告（2）

（招标编号：HG20220201-894）

一、内容：

项目名称：呼和浩特市 2022 年第三批应急 5 项施工招标

项目编号：HG20220201-894

变更事项：

现将投标文件上传时间变更为：2022 年 09 月 13 日~2022 年 10 月 20 日上午 9:00

投标截止时间变更为：2022 年 10 月 20 日上午 9:00

商务技术标开标时间变更为：2022 年 10 月 20 日上午 9:00

商务技术标签到、解密时间变更为：2022 年 10 月 20 日 9:00~9:30

开标地点变更为：内蒙古招标投标公共服务平台（临河分会场）（详细地址：巴彦淖尔市临河区胜利北路 18 号蓝宇饭店 7 楼）

二、监督部门

本招标项目的监督部门为无。

三、联系方式

招 标 人：内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电分公司

地 址：呼和浩特市通道北街 74 号

联 系 人：梁秋娟

电 话：0471-6943385

电子邮件：18147133731@163.com

招标代理机构：正源信通项目管理有限公司

地 址：呼和浩特市赛罕区东影南路 1 号朗德国际九层

联 系 人：柴学栋

电 话：04716676707/6676523

电子邮件：nmgzyxt@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：梁学梅（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

