

呼和浩特供电公司 2022 年“煤改电”配套供电项目设备材料采购 2 变更公告

项目名称：呼和浩特供电公司 2022 年“煤改电”配套供电项目设备材料采购 2

项目编号：HG20220401-923

变更事项：

投标文件上传时间：2022 年 09 月 28 日~2022 年 10 月 19 日上午 09:30（北京时间）

投标截止时间：2022 年 10 月 19 日上午 09:30（北京时间）

商务技术标开标时间：2022 年 10 月 19 日上午 09:30（北京时间）

商务技术标解密时间：2022 年 10 月 19 日上午 09:30~10:00（北京时间）

经济标开标时间：2022 年 10 月 19 日下午 14:00（北京时间）

经济标解密时间：2022 年 10 月 19 日下午 14:00~14:30（北京时间）

受呼和浩特市本轮新冠肺炎疫情影响，为进一步做好疫情防控工作，现将呼和浩特供电公司 2022 年“煤改电”配套供电项目设备材料采购 2 项目投标（递交响应文件）截止时间和开标时间延期。

具体投标（递交投标文件）截止时间和开标时间将根据疫情控制情况另行通知。请各潜在投标人（供应商）关注《内蒙古电力集团电子采购系统》（<http://guocai-impccppchina.cn>）、《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com）、《内蒙古招标投标公共服务平台》（<http://zbgg.nmgztb.com.cn/>）。

采 购 人：内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电分公司

代理机构：中航技国际经贸发展有限公司内蒙古分公司

杨小宇

2022 年 10 月 18 日



扫描全能王 创建