

内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2024 年
第 1 次招标采购（1）项目（施工类询比采购）公告

采购编号：FJAH-BDGZ2024—1（1）—2

本项目内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2024 年第 1 次招标采购（1）项目（施工类询比采购），采购人为内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司，委托福建安华发展有限公司为招标代理机构。该项目已具备采购条件。现将有关事宜公告如下：

一、项目概况

- 1、项目名称：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2024 年第 1 次招标采购（1）项目（施工类询比采购）
- 2、资金来源：自有资金
- 3、本项目采购内容及范围：

标段编号	标段	项目单位	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	控制金额估算(元)	项目性质	工程项目
ZB2024-003	3	生产技术部	110kV 公纳线 110#、117#、130、131、132 杆塔大修	详见工程量清单	项	1.00	297830.00	297830.00	生产大修施工	110kV 公纳线 110#、117#、130、131、132 杆塔大修
			110kV 建白线等线路接地装置大修	详见工程量清单	项	1.00	654794.00	654794.00		110kV 建白线等线路接地装置大修
			220kV 套建线等线路接地引下线大修	详见工程量清单	项	1.00	33113.00	33113.00		220kV 套建线等线路接地引下线大修
			220kV 套盾线绝缘子更换大修	详见工程量清单	项	1.00	220767.00	220767.00		220kV 套盾线绝缘子更换大修
			110kV 公纳线 54#-56#杆塔基础大修	详见工程量清单	项	1.00	41962.00	41962.00		110kV 公纳线 54#-56#杆塔基础大修
			110kV 公磴线电杆焊口补强整修	详见工程量清单	项	1.00	9433.00	9433.00		110kV 公磴线电杆焊口补强整修
			杭后供电分公司 312 陕三线 35kV 线路大修	详见工程量清单	项	1.00	16906.00	16906.00		杭后供电分公司 312 陕三线 35kV 线路大修
			杭锦后旗供电分公司 363 贵团线杆塔大修	详见工程量清单	项	1.00	10407.00	10407.00		杭锦后旗供电分公司 363 贵团线杆塔大修
			杭锦后旗供电分公司 351 杭头线杆塔大修	详见工程量清单	项	1.00	12851.00	12851.00		杭锦后旗供电分公司 351 杭头线杆塔大修

			杭后供电分公司 363 蒙沙线 35kV 线路绝缘子大修	详见工程量清单	项	1.0 0	21217.00	21217.00		杭后供电分公司 363 蒙沙线 35kV 线路绝缘子大修
			小计					1319280.00		
ZB20 24-0 004	4	生产技术部	110kV 前余线杆塔大修	详见工程量清单	项	1.0 0	208527.0 0	208527.00	生产大修施工	110kV 前余线杆塔大修
			220kV251 祥前 II 线 132#、133#杆塔基础大修	详见工程量清单	项	1.0 0	260324.0 0	260324.00		220kV251 祥前 II 线 132#、133#杆塔基础大修
			220kV 祥前 I II 线安装防鸟设施大修	详见工程量清单	项	1.0 0	261200.0 0	261200.00		220kV 祥前 I II 线安装防鸟设施大修
			110kV152 宝泉线路杆塔基础大修	详见工程量清单	项	1.0 0	328753.0 0	328753.00		110kV152 宝泉线路杆塔基础大修
			110kV 胜河线 53#杆塔基础大修	详见工程量清单	项	1.0 0	168199.0 0	168199.00		110kV 胜河线 53#杆塔基础大修
			110kV 胜河线 7#杆塔基础大修	详见工程量清单	项	1.0 0	168199.0 0	168199.00		110kV 胜河线 7#杆塔基础大修
			110kV 西苏线杆塔杆塔焊口补强大修	详见工程量清单	项	1.0 0	17092.00	17092.00		110kV 西苏线杆塔杆塔焊口补强大修
			前旗分公司 35kV354 乌兰忽同导线更换大修	详见工程量清单	项	1.0 0	17672.00	17672.00		前旗分公司 35kV354 乌兰忽同导线更换大修
			小计					1429966.00		
ZB20 24-0 005	5	生产技术部	110kV 金海线 153#-156#杆塔大修	详见工程量清单	项	1.0 0	417532.0 0	417532.00	生产大修施工	110kV 金海线 153#-156#杆塔大修
			110kV 巴口 I 线杆塔改造工程	详见工程量清单	项	1.0 0	186532.0 0	186532.00		110kV 巴口 I 线杆塔改造工程
			110kV 文兰线 138#、274 杆塔基础大修	详见工程量清单	项	1.0 0	290703.0 0	290703.00		110kV 文兰线 138#、274 杆塔基础大修
			110kV 巴口 I 线 235#杆塔基础大修	详见工程量清单	项	1.0 0	158872.0 0	158872.00		110kV 巴口 I 线 235#杆塔基础大修
			小计					1053639.00		
ZB20 24-0 006	6	生产技术部	中旗分公司 35kV321 五加线综合大修	详见工程量清单	项	1.0 0	348108.0 0	348108.00	生产大修施工	中旗分公司 35kV321 五加线综合大修
			中旗分公司 35kV313 新芦线综合大修	详见工程量清单	项	1.0 0	310274.0 0	310274.00		中旗分公司 35kV313 新芦线综合大修
			中旗分公司 35kV361 蒙金线杆塔大修	详见工程量清单	项	1.0 0	148427.0 0	148427.00		中旗分公司 35kV361 蒙金线杆塔大修
			中旗分公司 35kV323 阳光线综合大修	详见工程量清单	项	1.0 0	209759.0 0	209759.00		中旗分公司 35kV323 阳光线综合大修
			中旗分公司 35kV358 甲胜盘线综合大修	详见工程量清单	项	1.0 0	260494.0 0	260494.00		中旗分公司 35kV358 甲胜盘线综合大修
			小计					1277062.00		
ZB20 24-0 007	7	生产技	胜利桥等 14 座变电站火灾自动报警系统大修	详见工程量清单	项	1.0 0	720284.0 0	720284.00	生产大	胜利桥等 14 座变电站火灾自动报警系统大修

		术部							修施工	
			小计					720284.00		
ZB20 24-0 008	8	生产技术部	苏木图 35KV 变电站 952 新民线大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	199354.0 0	199354.00	生产大修施工	苏木图 35KV 变电站 952 新民线大修工程
			公庙子 35kV 变电站 915 公社线大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	347692.0 0	347692.00		公庙子 35kV 变电站 915 公社线大修工程
			35kV 苏木图变电站 953 李兰线大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	263028.0 0	263028.00		35kV 苏木图变电站 953 李兰线大修工程
			110kV 巴音花变电站 913 白先线大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	466358.0 0	466358.00		110kV 巴音花变电站 913 白先线大修工程
			10kV 巴音花变电站 915 西哈线大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	516857.0 0	516857.00		10kV 巴音花变电站 915 西哈线大修工程
			35kV 王广和变电站 955 场部线大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	381323.0 0	381323.00		35kV 王广和变电站 955 场部线大修工程
			35KV 北圪堵变电站 912 新安线大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	703902.0 0	703902.00		35KV 北圪堵变电站 912 新安线大修工程
			110kV 公忽洞变电站 10kV963 新龙线综合大修	详见工程量清单	项	1.0 0	104688.0 0	104688.00		110kV 公忽洞变电站 10kV963 新龙线综合大修
			110KV 小余太变电站 962 新丰线大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	66712.00 0	66712.00		110KV 小余太变电站 962 新丰线大修工程
			前旗供电公司苏木图 35kV 变电站保护端子箱大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	23045.00 0	23045.00		前旗供电公司苏木图 35kV 变电站保护端子箱大修工程
			小计					3072959.00		
ZB20 24-0 009	9	生产技术部	后旗分公司东富山 35KV 变电站 914 团结线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	188551.0 0	188551.00	生产大修施工	后旗分公司东富山 35KV 变电站 914 团结线线路大修工程
			后旗分公司 35KV 乌盖变电站 10kV921 乌石线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	94109.00 0	94109.00		后旗分公司 35KV 乌盖变电站 10kV921 乌石线线路大修工程
			后旗分公司东富山 35KV 变电站 923 丰裕线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	320798.0 0	320798.00		后旗分公司东富山 35KV 变电站 923 丰裕线线路大修工程
			后旗分公司东富山 35KV 变电站 913 油坊线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	367640.0 0	367640.00		后旗分公司东富山 35KV 变电站 913 油坊线线路大修工程
			后旗分公司乌盖 35KV 站 912 乌和一回线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	460549.0 0	460549.00		后旗分公司乌盖 35KV 站 912 乌和一回线路大修工程
			后旗分公司和丰 35KV 站 963 和富线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	203932.0 0	203932.00		后旗分公司和丰 35KV 站 963 和富线路大修工程

			后旗分公司东升庙 110kV 变电站 922 农电线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	28192.00	28192.00		后旗分公司东升庙 110kV 变电站 922 农电线线路大修工程
			后旗分公司东升庙 110kV 变电站 925 达拉盖线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	14887.00	14887.00		后旗分公司东升庙 110kV 变电站 925 达拉盖线线路大修工程
			后旗分公司东升庙 110kV 变电站 911 友联线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	74480.00	74480.00		后旗分公司东升庙 110kV 变电站 911 友联线线路大修工程
			后旗分公司东升庙 110kV 变电站 913 矿区线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	79684.00	79684.00		后旗分公司东升庙 110kV 变电站 913 矿区线线路大修工程
			后旗分公司三贵口 110kV 变电站 952 育红线项目大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	34849.00	34849.00		后旗分公司三贵口 110kV 变电站 952 育红线项目大修工程
			后旗分公司三贵口 110kV 变电站 953 新团线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	29901.00	29901.00		后旗分公司三贵口 110kV 变电站 953 新团线线路大修工程
			后旗分公司明路 35kV 变电站 923 化工线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	74965.00	74965.00		后旗分公司明路 35kV 变电站 923 化工线线路大修工程
			后旗分公司东富山 35kV 变电站 912 繁荣线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	101404.0 0	101404.00		后旗分公司东富山 35kV 变电站 912 繁荣线线路大修工程
			后旗分公司乌盖 35KV 站 922 乌和二回线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	75852.00	75852.00		后旗分公司乌盖 35KV 站 922 乌和二回线路大修工程
			后旗分公司和丰 35KV 站 962 和达线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	98670.00	98670.00		后旗分公司和丰 35KV 站 962 和达线路大修工程
			后旗分公司 35kV 明路变 911 祺祥线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	46398.00	46398.00		后旗分公司 35kV 明路变 911 祺祥线线路大修工程
			小计					2294861.00		
ZB20 24-0 010	1 0	生产技术部	110kv 套海变电站 955 复兴线综合大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	366850.0 0	366850.00	生产大修施工	110kv 套海变电站 955 复兴线综合大修工程
			110kV 荣丰变电站 952 荣丰线综合大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	215754.0 0	215754.00		110kV 荣丰变电站 952 荣丰线综合大修工程
			110KV 海子堰变电站 953 海胜线绝缘大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	335768.0 0	335768.00		110KV 海子堰变电站 953 海胜线绝缘大修工程
			110KV 海子堰变电站 962 海金线综合大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	183879.0 0	183879.00		110KV 海子堰变电站 962 海金线综合大修工程
			35KV 向阳变电站 956 宏伟线综合大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	249719.0 0	249719.00		35KV 向阳变电站 956 宏伟线综合大修工程
			35kV 和胜变电站 914 和西	详见工程	项	1.0	205412.0	205412.00		35kV 和胜变电站 914 和西线绝

ZB20 24-0 011	1 1	生 产 技 术 部	线绝缘化大修工程	量清单		0	0		生 产 大 修 施 工	缘化大修工程
			35kV 天吉泰变电站 912 民 族线绝缘化大修工程	详见工程 量清单	项	1.0 0	160143.0 0	160143.00		35kV 天吉泰变电站 912 民族线 绝缘化大修工程
			35KV 银定图变电站 954 北 辰线绝缘化大修工程	详见工程 量清单	项	1.0 0	45895.00	45895.00		35KV 银定图变电站 954 北辰线 绝缘化大修工程
			110kV 西羊场变 912 西红线 大修工程	详见工程 量清单	项	1.0 0	95582.00	95582.00		110kV 西羊场变 912 西红线大 修工程
			小计					1859002.00		
			110kV 纳林套海变 10kV914 六团线大修工程	详见工程 量清单	项	1.0 0	554096.0 0	554096.00		110kV 纳林套海变 10kV914 六 团线大修工程
			35KV 那仁布勒格变电站 10kV915 农场线线路大修 工程	详见工程 量清单	项	1.0 0	750964.0 0	750964.00		35KV 那仁布勒格变电站 10kV915 农场线线路大修工程
			110kV 纳林套海变电站 10kV923 葡东线线路大修 工程	详见工程 量清单	项	1.0 0	456504.0 0	456504.00		110kV 纳林套海变电站 10kV923 葡东线线路大修工程
			110kV 纳林套海变电站 10kV924 葡西线线路大修 工程	详见工程 量清单	项	1.0 0	280066.0 0	280066.00		110kV 纳林套海变电站 10kV924 葡西线线路大修工程
			110kV 北滩变 954 新区线分 界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	33613.00	33613.00		110kV 北滩变 954 新区线分界 开关大修
			35kV 巴彦套海变 953 二团 场部线分界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	33613.00	33613.00		35kV 巴彦套海变 953 二团场部 线分界开关大修
			35kV 巴彦套海变 951 召滩 线分界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	22326.00	22326.00		35kV 巴彦套海变 951 召滩线分 界开关大修
			35kV 纳林湖变 923 沙林线 分界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	22326.00	22326.00		35kV 纳林湖变 923 沙林线分界 开关大修
			110kV 纳林套海变 923 葡东 线分界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	22326.00	22326.00		110kV 纳林套海变 923 葡东线 分界开关大修
			110kV 北滩变 952 南环线分 界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	33436.00	33436.00		110kV 北滩变 952 南环线分界 开关大修
			35kV 巴彦套海变 952 二连 线分界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	22326.00	22326.00		35kV 巴彦套海变 952 二连线分 界开关大修
			110kV 红房子变 951 万牧线 分界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	67237.00	67237.00		110kV 红房子变 951 万牧线分 界开关大修
			110kV 磴口变 925 糖厂线分 界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	11029.00	11029.00		110kV 磴口变 925 糖厂线分界 开关大修
			110kV 纳林套海变 925 冬青 线分界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	11163.00	11163.00		110kV 纳林套海变 925 冬青线 分界开关大修
			35kV 纳林湖变 924 纳林线 分界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	44652.00	44652.00		35kV 纳林湖变 924 纳林线分界 开关大修
			35kV 纳林湖变 922 沟心庙 线分界开关大修	详见工程 量清单	项	1.0 0	22326.00	22326.00		35kV 纳林湖变 922 沟心庙线分 界开关大修
			35kV 哈腾套海变 922 二团	详见工程	项	1.0	22192.00	22192.00		35kV 哈腾套海变 922 二团线分

			线分界开关大修	量清单		0				界开关大修
			35kV 纳林湖变 921 九连线分界开关大修	详见工程量清单	项	1.00	33355.00	33355.00		35kV 纳林湖变 921 九连线分界开关大修
			35kV 纳林湖变 915 三场线分界开关大修	详见工程量清单	项	1.00	22326.00	22326.00		35kV 纳林湖变 915 三场线分界开关大修
			110kV 纳林套海变 914 六团线分界开关大修	详见工程量清单	项	1.00	11163.00	11163.00		110kV 纳林套海变 914 六团线分界开关大修
			35kV 太阳庙变 914 巴音线分界开关大修	详见工程量清单	项	1.00	11163.00	11163.00		35kV 太阳庙变 914 巴音线分界开关大修
			35kV 锡尼乌苏变 913 六团线分界开关大修	详见工程量清单	项	1.00	34006.00	34006.00		35kV 锡尼乌苏变 913 六团线分界开关大修
			110kV 磴口变 912 东风线分界开关大修	详见工程量清单	项	1.00	66872.00	66872.00		110kV 磴口变 912 东风线分界开关大修
			35kV 哈腾套海变 921 四坝线海岗二社 1 号机井变配电设备大修工程	详见工程量清单	项	1.00	17435.00	17435.00		35kV 哈腾套海变 921 四坝线海岗二社 1 号机井变配电设备大修工程
			35kV 那仁布勒格变 915 农场线巴音布日格五社变设备大修工程	详见工程量清单	项	1.00	17435.00	17435.00		35kV 那仁布勒格变 915 农场线巴音布日格五社变设备大修工程
			35kV 哈腾套海变 921 四坝线红光二社北井灌变配电设备大修工程	详见工程量清单	项	1.00	17435.00	17435.00		35kV 哈腾套海变 921 四坝线红光二社北井灌变配电设备大修工程
			35kV 隆盛合变 923 公地线公地林场南变配电设备大修工程	详见工程量清单	项	1.00	17435.00	17435.00		35kV 隆盛合变 923 公地线公地林场南变配电设备大修工程
			35kV 隆盛合变 923 公地线海岗三社 1 号机井变配电设备大修工程	详见工程量清单	项	1.00	17435.00	17435.00		35kV 隆盛合变 923 公地线海岗三社 1 号机井变配电设备大修工程
			小计					2676255.00		
ZB20 24-0 012	1 2	生产技术部	杭后分公司 35kV 团结变电站 10kV914 红丰线大修	详见工程量清单	项	1.00	82551.00	82551.00	生产大修施工	杭后分公司 35kV 团结变电站 10kV914 红丰线大修
			杭后分公司 35kV 团结变电站 10kV911 红星线综合大修	详见工程量清单	项	1.00	28098.00	28098.00		杭后分公司 35kV 团结变电站 10kV911 红星线综合大修
			杭后分公司 35kV 北郊变电站 10kV967 锦和线综合大修	详见工程量清单	项	1.00	68656.00	68656.00		杭后分公司 35kV 北郊变电站 10kV967 锦和线综合大修
			杭后分公司 35kV 北郊变电站 10kV951 春光线综合大修	详见工程量清单	项	1.00	94414.00	94414.00		杭后分公司 35kV 北郊变电站 10kV951 春光线综合大修
			110kV 三角城变电站 952 联黄线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.00	72529.00	72529.00		110kV 三角城变电站 952 联黄线线路大修工程
			35kV 头道桥变电站 922 黄河线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.00	86877.00	86877.00		35kV 头道桥变电站 922 黄河线线路大修工程

			110kV 中南渠变电站 966 鑫河线汇龙华庭小区配变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.00	33943.00	33943.00		110kV 中南渠变电站 966 鑫河线汇龙华庭小区配变低压台区大修工程
			110kV 中南渠变电站 951 思源线金叶小区配变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.00	14526.00	14526.00		110kV 中南渠变电站 951 思源线金叶小区配变低压台区大修工程
			35kV 北郊变电站 953 外环线领秀小区配变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.00	39600.00	39600.00		35kV 北郊变电站 953 外环线领秀小区配变低压台区大修工程
			110kV 中南渠变电站 956 晨丰线和谐小区配变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.00	39600.00	39600.00		110kV 中南渠变电站 956 晨丰线和谐小区配变低压台区大修工程
			35kV 东郊变电站 916 北新线酒业家园小区配变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.00	5657.00	5657.00		35kV 东郊变电站 916 北新线酒业家园小区配变低压台区大修工程
			35kV 东郊变电站 922 工业线温馨园小区配变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.00	16971.00	16971.00		35kV 东郊变电站 922 工业线温馨园小区配变低压台区大修工程
			35kV 三道桥变电站 10kV913 大太线五一支架空线路大修工程	详见工程量清单	项	1.00	115735.00	115735.00		35kV 三道桥变电站 10kV913 大太线五一支架空线路大修工程
			北滩 110k 变电站护坡整修	详见工程量清单	项	1.00	87843.00	87843.00		北滩 110k 变电站护坡整修
			小计					787000.00		
ZB2024-0013	13	生产技术部	隆胜 35kV 变电站 10kV911 长胜线架空线路大修工程	详见工程量清单	项	1.00	731838.00	731838.00	生产大修施工	隆胜 35kV 变电站 10kV911 长胜线架空线路大修工程
			八岱 35kV 变电站 10kV951 乌兰线架空线路大修工程	详见工程量清单	项	1.00	379396.00	379396.00		八岱 35kV 变电站 10kV951 乌兰线架空线路大修工程
			农垦供电分公司 110kV 万丰变电站 956 万北线大修工程	详见工程量清单	项	1.00	53988.00	53988.00		农垦供电分公司 110kV 万丰变电站 956 万北线大修工程
			八岱 35kV 变电站 10kV962 旭光线架空线路大修工程	详见工程量清单	项	1.00	79777.00	79777.00		八岱 35kV 变电站 10kV962 旭光线架空线路大修工程
			北郊 110kV 变电站 10kV976 建农线架空线路大修工程	详见工程量清单	项	1.00	77345.00	77345.00		北郊 110kV 变电站 10kV976 建农线架空线路大修工程
			小计					1322344.00		
ZB2024-0014	14	生产技术部	巴彦供电分公司 35 kV 联丰变电站 955 生丰线生丰三社台区低压架空线路大修	详见工程量清单	项	1.00	10932.00	10932.00	生产大修	巴彦供电分公司 35 kV 联丰变电站 955 生丰线生丰三社台区低压架空线路大修

部	巴彦供电分公司 110 kV 八一变电站 953 绒纺线丰收四社台区低压架空线路大修	详见工程量清单	项	1.0 0	10078.00	10078.00	施工	巴彦供电分公司 110 kV 八一变电站 953 绒纺线丰收四社台区低压架空线路大修
	110kV 保税变 10kV961 保民线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	13449.00	13449.00		110kV 保税变 10kV961 保民线线路大修工程
	110kV 保税变 10kV963 保建线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	13441.00	13441.00		110kV 保税变 10kV963 保建线线路大修工程
	110kV 建材变 10kV954 建安线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	13405.00	13405.00		110kV 建材变 10kV954 建安线线路大修工程
	110kV 建材变 10kV956 团羊线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	13441.00	13441.00		110kV 建材变 10kV956 团羊线线路大修工程
	110kV 建材变 10kV953 建平线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	12469.00	12469.00		110kV 建材变 10kV953 建平线线路大修工程
	110kV 建材变 10kV963 建联线线路大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	13449.00	13449.00		110kV 建材变 10kV963 建联线线路大修工程
	110kV 西郊变电站 913 电力线鑫盛园小区柱上开关设备大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	10180.00	10180.00		110kV 西郊变电站 913 电力线鑫盛园小区柱上开关设备大修工程
	110kV 南郊变电站 912 新东 I 回电缆通道整修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	374699.0 0	374699.00		110kV 南郊变电站 912 新东 I 回电缆通道整修工程
	220kV 东郊变电站 916 新华线 10kV 分界开关更换项目	详见工程量清单	项	1.0 0	22843.00	22843.00		220kV 东郊变电站 916 新华线 10kV 分界开关更换项目
	220kV 东郊变电站 916 新华线曙光三队箱变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	45127.00	45127.00		220kV 东郊变电站 916 新华线曙光三队箱变低压台区大修工程
	110kV 南郊变电站 924 滨河线八大公司 1 号变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	63740.00	63740.00		110kV 南郊变电站 924 滨河线八大公司 1 号变低压台区大修工程
	110kV 南郊变电站 924 滨河线八大公司 3 号变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	50679.00	50679.00		110kV 南郊变电站 924 滨河线八大公司 3 号变低压台区大修工程
	110kV 北郊变电站 958 永宽线青年猪场 3 号变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	46311.00	46311.00		110kV 北郊变电站 958 永宽线青年猪场 3 号变低压台区大修工程
	110kV 中心变电站 918 旧城线绿岛小区 2 号变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	28954.00	28954.00		110kV 中心变电站 918 旧城线绿岛小区 2 号变低压台区大修工程
	110kV 中心变电站 918 旧城线曙光一队 1 号变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.0 0	77107.00	77107.00		110kV 中心变电站 918 旧城线曙光一队 1 号变低压台区大修工程
	110kV 西郊变电站 924 南路线鱼饵厂变低压台区大修	详见工程量清单	项	1.0 0	60015.00	60015.00		110kV 西郊变电站 924 南路线鱼饵厂变低压台区大修工程

			工程						
			110kV 西郊变电站 924 南路线丽山湖变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.00	46138.00	46138.00	110kV 西郊变电站 924 南路线丽山湖变低压台区大修工程
			110kV 西郊变电站 924 南路线五一街变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.00	4996.00	4996.00	110kV 西郊变电站 924 南路线五一街变低压台区大修工程
			110kV 西郊变电站 924 南路线公路养护段变低压台区大修工程	详见工程量清单	项	1.00	40549.00	40549.00	110kV 西郊变电站 924 南路线公路养护段变低压台区大修工程
			小计					972002.00	

- 4、工期：合同签订之日起至 2024.12.30；
- 5、建设地点：采购人指定地点；
- 6、资格审查方式：资格后审；
- 7、招标方式：询比采购；
- 8、质量标准：符合国家质量验收标准，并达到合格工程；
- 9、计价方式：有工程量清单项，按照清单结算，无工程量清单项按照定额结算。投标预算定额参考《电网检修工程预算定额（2020 年版）》、《电网技术改造及检修工程定额和费用计算规定（2020 年版）》；
- 10、报价方式：清单报价；
- 11、限中要求：

- （一）本项目 3、4、5 标段实施多投单中，
- （二）8、9、10、11、12、13、14 标段实施多投单中

规则如下：（一）项中每标段投标人均可报名，限中 1 个标段，当投标人在（一）项中，每标段中评审得分均为第一时，将在本项中投标报价金额大的标段优先推荐其中标，则该投标人在本项剩余限中标段的投标只参加评审，不参加排序（排序为空和不推荐中标）。当同一投标人（一）项中每个标段同时得分最高且投标报价金额相同，评标委员会对其综合得分最高的标段推荐中标，如综合得分也相同，对其商务技术得分高的标段推荐，如商务技术得分也相同，由评审小组采取集体投票方式确定，（二）项同上。

（一）、（二）项互不限中。

二、资格要求

通用资格要求

1、本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，投标人具有独立承担民事责任能力；

2、投标人须具有中华人民共和国独立法人资格，具有国家相关部门颁发且有效的统一社会信用代码营业执照，应有良好的财务状况和商业信用，有完善的售后服务体系。企业如有信息变更，需有工商局变更说明；

3、投标人需具有一般纳税人资格；

4、投标人及其法人代表在中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 查询显示近三年没有行贿犯罪记录；

注：投标人需提供投标单位在中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 无行贿犯罪档案的查询结果截图，查询结果截图中须包含：“全文检索”为投标单位名称以及法定代表人分别检索，“案由”为“行贿罪”，筛选时间为近三年；

5、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统 (www.gsxt.gov.cn) 中列入严重违法失信企业名单（黑名单）中；

注：投标人需提供投标单位在全国企业信用信息公示系统 (www.gsxt.gov.cn) 未被列入“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的查询结果截图；

6、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

7、信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) 显示投标人未被列入失信被执行人名单；

注：投标人需提供投标单位在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)：查询方式：“信用中国”→“信用服务”→“失信被执行人”，在弹出窗口进入链接网站（“中国执行信息公开网”），在查询窗口输入查询企业名称，在查询省份范围中选择“全部”，将查询结果截图；

8、投标人未被上级部门（内蒙古电力（集团）有限责任公司）通报/披露取消投标资格，且目前不处于处罚期内。按照内蒙古电力（集团）有限责任公司《关于对投标人不良行业处理的通知》的规定，未列入最新发布不良投标人名单，未被列入中国电力企业联合公布的“中电联关于公布涉电力领域重点关注对象名单”；（投标人需提供承诺书）；

9. 本项目不接受联合体投标。

专用资格要求:

标段编号	专用资格要求
ZB2024-0003、 ZB2024-0004 ZB2024-0005	1. 供应商须具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包乙级及以上或输变电工程专业承包乙级及以上资质,证书在有效期内;以上资质为住建部最新资质要求(2020年11月30日建市(2020)94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》)。如供应商还未申办以上资质,须具有有效的建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰级及以上资质。 2. 担任本项目的项目负责人须具有[机电工程]贰级(含)以上建造师资格并且取得注册证、安全生产考核证(B),提供劳动合同、社保缴纳证明(近3个月)。 3. 供应商须具有有效的安全生产许可证。 4. 供应商须具有国家能源局颁发的“承装(修、试)电力设施许可证”(承装类、承修类、承试类)二级及以上资质。(有效期内)
ZB2024-0006	1. 供应商须具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包乙级及以上或输变电工程专业承包乙级及以上资质,证书在有效期内;以上资质为住建部最新资质要求(2020年11月30日建市(2020)94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》)。如供应商还未申办以上资质,须具有有效的建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。 2. 担任本项目的项目负责人须具有[机电工程]贰级(含)以上建造师资格并且取得注册证、安全生产考核证(B),提供劳动合同、社保缴纳证明(近3个月)。 3. 供应商须具有有效的安全生产许可证。 4. 供应商须具有国家能源局颁发的“承装(修、试)电力设施许可证”(承装类、承修类、承试类)四级及以上资质。(有效期内)
ZB2024-0007	1、供应商具有建设主管部门颁发的消防设施工程专业承包乙级及以上资质,证书在有效期内;(以上资质为住建部最新资质要求(2020年11月30日建市(2020)94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》)。如投标人还未申办以上资质,“投标人须具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质,且资质证书在有效期内”。 2. 担任本项目的项目负责人须具有[机电工程]贰级(含)以上建造师资格并且取得注册证、安全生产考核证(B),提供劳动合同、社保缴纳证明(近3个月)。 3、供应商须具有有效的安全生产许可证。
ZB2024-0008、 ZB2024-0009、 ZB2024-0010、 ZB2024-0011、 ZB2024-0012、 ZB2024-0013、 ZB2024-0014	1. 供应商须具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包乙级及以上或输变电工程专业承包乙级及以上资质,证书在有效期内;以上资质为住建部最新资质要求(2020年11月30日建市(2020)94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》)。如供应商还未申办以上资质,须具有有效的建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。 2. 担任本项目的项目负责人须具有[机电工程]贰级(含)以上建造师资格并且取得注册证、安全生产考核证(B),提供劳动合同、社保缴纳证明(近3个月)。 3. 供应商须具有有效的安全生产许可证。

4. 供应商须具有国家能源局颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”（承装类、承修类、承试类）五级及以上资质。（有效期内）

三、采购文件的获取

1. 获取时间及方式：本项目实行在线报名和获取采购文件。凡有意参加响应者，请于2024年02月05日起至2024年02月09日17:00前（北京时间），进入内蒙古电力集团电子采购系统（<http://guocai-imp.ccppchina.cn>）在线递交报名资料和获取采购文件，逾期不予受理。

2. 采购文件工本费：不收费。

3. 客服电话：供应商下载采购文件失败或遇到其他问题请拨打客服电话：400-9913-966（周一～周五 8:30-20:30）联系咨询。

4. 获取方式：

（1）供应商基本信息注册：凡第一次参与内蒙古电力公司的各类采购项目的供应商，在响应前需要在内蒙古电力公司物资管理信息系统——“内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（<http://wzglb.imp.ccppchina.cn:82>）”，进行供应商基本信息注册。前述工作完成后方可开始报名。

具体流程为：进入内蒙古电力集团电子采购系统（<http://guocai-imp.ccppchina.cn>）→供应商登录→“报名管理”在线报名和获取采购文件。

（2）供应商须凭【中招互连】APP办理项目后续电子响应事宜，之前未进行注册【中招互连】APP的企业需要登录内蒙古电力集团电子采购系统，根据提示即可在线办理相关事宜，后续所有流程全部扫码登录，扫码签章，扫码加密，扫码解密。

5. 报名时需上传下列加盖单位公章的扫描件（如资料不全，采购人将拒绝接收）：

（1）报名表（附件1）；

（2）法定代表人授权委托书、法定代表人及授权委托人身份证原件扫描件或复印件（附件2）；

（3）投标真实性承诺书；（附件3）

（4）通用资格要求的各项资料（其中网站截图详见附件4）；

（5）专用资格要求的各项资料；

(6) 供应商认为需提供的其他资料。

6. 说明

(1) 报名资料如无法查真，需由供应商提供有效查询路径。

(2) 在报名阶段，对供应商资质、业绩等资格要求进行严格的真实性核查，经核实存在资格证明材料造假或信息不实的，采购人将按照公司《物资供应商不良行为管理办法》的规定进行处罚。

(3) 供应商提供的报名资料需按照公告要求顺序排列，加盖公章后整体扫描为 pdf 格式上传，不接受 doc、图片形式的报名资料，未按上述要求提交的报名资料一律退回。

(4) 为保证供应商顺利报名成功，请供应商在报名截止时间前一个小时上传报名资料，如因供应商上传报名资料距报名截止时间不足一小时，且资料审核未通过后未能及时上传更正报名资料，导致报名不成功其后果由供应商自行承担。

四、响应文件递交方式

1. 响应文件递交截止时间：2024 年 02 月 22 日 9 时 00 分(北京时间)。

2. 递交方式：电子响应文件请于递交响应文件截止时间之前上传到内蒙古电力集团电子采购系统，递交响应文件截止时间后上传的响应文件恕不接收。本项目采用远程评审方式，不接收纸质响应文件，逾期上传的响应文件，将不予接收。

3. 响应文件加密：供应商对网上递交的响应文件应加密。使用数字证书(CA)或登录【中招互连】APP 对响应文件进行加密功能（如果供应商使用 A 手机号码对响应文件进行了扫码加密，必须使用 A 手机号码进行扫码解密，才能读取或导入响应文件）。

五、递交响应文件的截止时间及解密时间

响应文件上传时间：2024 年 02 月 05 日-2024 年 02 月 22 日上午 9:00（北京时间）

递交响应文件截止时间：2024 年 02 月 22 日上午 9:00（北京时间）

响应文件解密开始时间：2024 年 02 月 22 日上午 9:00（北京时间）

响应文件解密截止时间：2024 年 02 月 22 日上午 9:30（北京时间）

六、解密方式及协商方式：

1. 解密方式：远程解密，供应商于递交响应文件截止时间在原单位使用原上

传文件电脑通过数字证书（CA）或登录【中招互连】APP 或进行响应文件的远程解密（届时请持上传文件时所使用的手机提前 30 分钟等候在电脑前准备参加文件解密，需保持电脑网络通畅）。

注：供应商也可携带原上传文件电脑提前 45 分钟抵达解密地点，届时请供应商代表在原上传文件电脑前准备参加解密，并按照场所疫情防控要求做好疫情防护。

协商及解密地点：内蒙古电子招标投标交易平台开标室（临河分会场）

（内蒙古巴彦淖尔市临河区胜利路 18 号蓝宇饭店 7 楼）。

如果递交响应文件截止时间有改变，采购代理机构将提前通知，逾期提交的响应文件将不予受理。

2. 远程协商：供应商不需到达评审现场，专家通过远程与各供应商进行视频协商。详见《内蒙古电力集团电子采购系统》首页操作手册及采购文件。

请供应商按公告时间及时参与相关签到、解密及确认工作，签到、解密及确认过程中有任何问题请及时与系统沟通联系解决 400-9913-966（周一～周五 8:30-20:30），因供应商原因未在规定时间内解密响应文件，视为供应商撤销其响应文件。

七、评审方式

本次评审采用综合评分法。

八、采购费用：

（1）本项目不收取保证金。

（2）代理服务费：由成交单位缴纳代理服务费，具体费用详见采购文件。

（3）内蒙古电力集团电子采购系统使用服务费：本项目采用全流程电子采购，每标段每家供应商需（在获取采购文件后，上传响应文件前）在线向电子交易平台缴纳电子响应服务费 300 元/标段/次。

（4）在内蒙古电子招标投标交易平台（所有平台）开展的项目，场所服务费由中标人缴纳中标金额的千分之一，四舍五入到元，不足 500 元按照 500 元计取，框架、费率等没有实际中标金额的每家中标人收取 1000 元。

单位名称：内蒙古瑞普招标代理有限责任公司

账 号：592040100100218406

开 户 行：兴业银行股份有限公司呼和浩特新华支行（汇款时请务必公对公
转账并备注：代理机构名称及开标日期）

开票联系电话：18647897952

邮箱地址：rpzb2023@163.com

（5）成交供应商须在成交结果公告发布后次日起，三个工作日内完成代理服务
费、场地服务费的缴纳，如未按时缴纳费用将按照《不良行为供应商管理
办法》进行处罚。

九、发布公告的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》(www.cebpubservice.com)、《内
蒙古招标投标公共服务平台》(http://www.nmgztb.com.cn/)、《内蒙古电力集团
电子采购系统》(http://guocai-imp.ccppchina.cn)、《内蒙古自治区企业阳光
采购服务平台》(http://nmgygcg.ejy365.com/) 同时发布，其它媒介转发无效。

十、联系方式

采购人：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司

联系人：贾工

联系电话：0478-8202846

业务监督：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司物资管理部

联系人：韩工

联系电话：0478-8201117

采购代理机构名称：福建安华发展有限公司

地 址：呼和浩特市玉泉区恒盛广场D座1708室

联 系 人：徐娜、黄杰武、彭佳鑫、武晓春、齐鑫

电子邮箱：fjahfzgs@163.com

联系电话：18547858255、13347121525

黄杰武

2024 年 02 月 05 日